



- Les cotes sont données à titre indicatif. Les entreprises adjudicataires auront à leur charge l'établissement des plans d'exécution propre à leur lot, qui devront être approuvés par l'architecte.
 - La construction devra être conforme à l'Etude RT 2012.
 - La construction devra respecter les normes parasismiques en vigueur dans la région.

- Les dimensions et les détails seront à confirmer par le pisciniste.
 - Conformément à la loi en vigueur n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines privées familiales ou à usage collectif, la construction devra satisfaire à la norme NF P 90307 pour les éléments de protection pour piscines.
 - L'altimétrie, le nombre et les caractéristiques des pièces de refoulement, des sonars, des projecteurs et d'une manière générale toutes pièces à encasturer devront faire l'objet d'une étude technique par le B.E.T. de l'entreprise adjudicataire des travaux. Les mentions portées sur ces plans ne sont données qu'à titre indicatif d'un document directeur d'exécution.
 - D'une manière générale, toutes les épaisseurs et dimensions indiquées sur les éléments structurels sont données à titre indicatifs et devront faire l'objet d'une étude par un B.E.T. structures.



**CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS
 COLLECTIFS AVEC GARAGE ET DE 3 BUREAUX**
 Section AC n°507 et 508
 83120 Sainte Maxime

Maîtrise d'oeuvre/Co-traitants			
ARCHITECTE	Bureau de contrôle/SPS	BET FLUIDES	Etude de sol
 Remy Maréchal Architecte DPLG 83120 Sainte Maxime Tel: 04 84 67 74 20 - Fax: 04 84 54 66 21 Email: remy.maréchal@orange.fr	Scotec email: sean.lacroix@scotec.com	Cetes Ingénierie email: arthur.dreves@orange.fr	
Maître d'ouvrage		M.O. EXECUTION	BET Thermique
 M2 Développement Contrôle-Travaux email: c.hemmel@m2-developpement.com		ECOME Stéphane Comès email: stephane@ecome-cote.fr	ACEE FRANCE Insoum El Dila email: contact@aceefrance.fr

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Plan de masse

01

Echelle: 1:50

Indice D

Date : Décembre 2018

Date	Nature	Indice	Date	Nature	Indice	Date	Nature	Indice
21/11/18	Mise à jour suivant plans BET structure	B						
20/11/18	Mise à jour suivant réunion du 27/11/18	C						
16/11/18	Modification appartement 3 + Mise à jour suivant BET structure	D						